附件
	南宁市三塘片区规划16路（规划1路-规划2路）项目总投资概算表

	

	序号
	工程或费用名称
	概 算 造 价  （万元）
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	指标（元）
	

	一
	第一部分工程费用
	7068.35
	1321.80
	33.50
	
	8423.65
	m
	1133.40
	62363.96
	

	1
	道路工程
	5446.61
	
	
	
	5446.61
	m
	1133.40
	48055.35
	

	1.1
	道路土石方工程
	3919.07
	
	
	
	3919.07
	m
	1133.40
	34577.88
	

	1.2
	路基防护工程
	328.87
	
	
	
	328.87
	m
	1133.40
	2901.58
	

	1.3
	路面工程
	1198.67
	
	
	
	1198.67
	㎡
	22657
	529.05
	

	2
	涵洞工程
	365.36
	
	
	
	365.36
	m
	41.10
	88895.88
	

	3
	排水工程
	957.80
	
	
	
	957.80
	m
	1133.40
	8450.65
	

	3.1
	雨水工程
	552.64
	
	
	
	552.64
	m
	1420
	3891.81
	

	3.2
	污水工程
	405.16
	
	
	
	405.16
	m
	1440
	2813.62
	

	4
	交通工程
	87.93
	90.33
	33.50
	
	211.76
	m
	1133.40
	775.85
	

	4.1
	交通标志标线工程
	87.93
	
	
	
	87.93
	m
	1133.40
	775.85
	

	4.2
	交通控制信号工程
	
	90.33
	33.50
	
	123.83
	路口
	2.00
	619139.39
	

	5
	电气工程
	
	1231.48
	
	
	1231.48
	m
	1133.40
	10865.30
	

	5.1
	照明工程
	
	265.25
	
	
	265.25
	杆
	83
	31957.46
	

	5.2
	电力工程
	
	700.12
	
	
	700.12
	m
	1133.40
	6177.15
	

	5.3
	通信工程
	
	266.11
	
	
	266.11
	m
	1133.40
	2347.88
	

	6
	绿化工程
	210.65
	
	
	
	210.65
	m
	1133.40
	1858.53
	

	二
	第二部分工程建设其它费用
	
	
	
	2883.31
	2883.31
	m
	1133.40
	25439.39
	

	1
	建设用地费
	详见附表1-征地拆迁费用计算表
	1981.62
	
	
	
	

	2
	项目建设管理费
	80+(总投资-征地拆迁-项目建设管理费-5000)×1.2%
	137.04
	
	
	
	财建[2016]504号

	3
	工程勘察费
	[工程费用×0.8%]
	56.55
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	4
	工程设计费
	[224.6+（274.32-224.64）×（工程费用-8000）/（10000-8000）]×1.0×1.0
	235.16
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	5
	施工图设计文件审查费
	[（建安费-8000）×（10000-8000）×0.18%/（10000-8000）+8000×0.19%]×0.9×1.1
	20.86
	
	
	
	桂建发[2019]1号

	6
	工程监理费
	[144.8+（174.88-144.8）×（工程费用-8000）/（10000-8000）]
	151.17
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	7
	全过程造价咨询费（从项目立项阶段起）
	1000×1.5%+4000×1.2%+（工程费用-5000）×1%
	83.68
	
	
	
	桂价协字[2019]15号

	8
	工程招标代理服务费
	100×0.63%+400×0.441%+500×0.3465%+4000×0.2205%+(建安工程费-5000)×0.126%
	15.55
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	9
	设计招标代理服务费
	100×0.945%+(设计费-100)×0.5040%
	1.63
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	10
	监理招标代理服务费
	100×0.945%+(监理费-100)×0.5040%
	1.20
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	11
	编制项目建议书
	[11.2+(29.6-11.2)×（总投资-10000）/（50000-10000）]×0.9×1
	10.86
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	12
	编制可行性研究报告
	[22.4+(60-22.4)×（总投资-10000）/（50000-10000）]×0.9×1
	21.74
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	13
	评估项目建议书
	
	0.00
	
	
	
	不计

	14
	评估可行性研究报告
	
	0.00
	
	
	
	不计

	15
	初步设计文件评估咨询
	
	0.00
	
	
	
	不计

	16
	检验试验费
	工程费用×1%
	70.68
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	17
	场地准备费及临时设施费
	工程费用×0.5%
	42.12
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	18
	工程保险费
	工程费用×0.3%
	21.21
	
	
	
	2018年《广西建设其他费用定额》

	19
	编制环境影响评估报告表
	
	0.00
	
	
	
	建设项目环境影响评价分类管理名录2021，不

计

	20
	水土保持补偿费
	1.0元/m3，241294.2*1.0元/m3（道路+排水弃借方）
	24.13
	
	
	
	桂价费[2017]37号

	21
	地质灾害安全性评价费
	9万元*0.8调整系数K1
	7.20
	
	
	
	按发改办价格[2006]745号文及市场询价

	22
	压覆矿产资源评估费
	[0.5+(2.5-0.5)/（5-0.5）×（1.133-0.5）]×1.15
	0.90
	
	
	
	桂矿协【2003】11号

	三
	预备费
	
	
	
	565.35 
	565.35  
	
	
	
	(第一部分费用+第二部分费 用)×5%

	四
	总投资
	7068.35
	1321.80
	33.50
	3448.66
	11872.31
	m
	1133.40
	104749.24 
	




