附件

总投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算费用(万元)
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单价（元）
	

	一
	工程费用
	10973.97
	172
	2261.69
	0.00
	13407.66
	㎡
	44582.11
	3007.41
	

	(一）
	5号学生宿舍
	2385.29
	
	443.16
	
	2828.45
	㎡
	9318.95
	3035.16
	

	1
	5号学生宿舍建筑装饰工程
	 2385.29
	
	
	
	2385.29
	㎡
	9318.95
	2559.61
	

	2
	5号学生宿舍电气工程
	
	
	120.68
	
	120.68
	㎡
	9318.95
	129.5
	

	3
	5号学生宿舍消防工程
	
	
	115.39
	
	115.39
	㎡
	9318.95
	123.82
	

	4
	5号学生宿舍给水工程
	
	
	186.48
	
	186.48
	㎡
	9318.95
	200.11
	

	5
	5号学生宿舍暖通工程
	
	
	20.61
	
	20.61
	㎡
	9318.95
	22.12
	

	(二）
	6号学生宿舍
	1887.21
	
	410.65
	
	2297.86
	㎡
	8449.86
	2719.4
	

	1
	6号学生宿舍建筑装饰工程
	1887.21
	
	
	
	1887.21
	㎡
	8449.86
	2233.43
	

	2
	6号学生宿舍电气工程
	
	
	107.02
	
	107.02
	㎡
	8449.86
	126.66
	

	3
	6号学生宿舍消防工程
	
	
	104.74
	
	104.74
	㎡
	8449.86
	123.96
	

	4
	6号学生宿舍给水工程
	
	
	174.85
	
	174.85
	㎡
	8449.86
	206.92
	

	5
	6号学生宿舍暖通工程
	
	
	24.04
	
	24.04
	㎡
	8449.86
	28.45
	

	(三）
	7号学生宿舍
	1837.1
	
	411.28
	
	2248.38
	㎡
	8449.86
	2260.85
	

	1
	7号学生宿舍建筑装饰工程
	1837.1
	
	
	
	1837.1
	㎡
	8449.86
	2174.12
	

	2
	7号学生宿舍电气工程
	
	
	107.42
	
	107.42
	㎡
	8449.86
	127.12
	

	3
	7号学生宿舍消防工程
	
	
	104.97
	
	104.97
	㎡
	8449.86
	124.23
	

	4
	7号学生宿舍给水工程
	
	
	174.85
	
	174.85
	㎡
	8449.86
	206.92
	

	5
	7号学生宿舍暖通工程
	
	
	24.04
	
	24.04
	㎡
	8449.86
	28.45
	

	(四）
	3#食堂及后勤用房
	4510.8
	
	988.4
	
	5499.19
	㎡
	17660
	3113.93
	

	1
	3#食堂及后勤用房地基处理工程
	80
	
	
	
	80
	项
	1
	
	

	2
	3#食堂及后勤用房建筑装饰工程
	4430.8
	
	
	
	4430.8
	㎡
	17660
	2508.94
	

	3
	3#食堂及后勤用房电气工程
	
	
	452.41
	
	452.41
	㎡
	17660
	256.18
	

	4
	3#食堂及后勤用房消防工程
	
	
	183.82
	
	183.82
	㎡
	17660
	104.09
	

	5
	3#食堂及后勤用房给水工程
	
	
	57.5
	
	57.5
	㎡
	17660
	32.56
	

	6
	3#食堂及后勤用房暖通工程
	
	
	294.66
	
	294.66
	㎡
	17660
	166.85
	

	(五）
	北大门
	230.75
	
	5.11
	
	235.87
	㎡
	493.2
	4782.4
	

	1
	北大门建筑装饰工程
	230.75
	
	
	
	230.75
	㎡
	493.2
	4678.7
	

	2
	北大门电气工程
	
	
	1.5
	
	1.5
	㎡
	493.2
	    73.4
	

	3
	北大门给水工程
	
	
	3.6
	
	3.62
	㎡
	493.2
	30.33
	

	(六）
	西大门
	122.82
	
	3.09
	
	125.91
	㎡
	210.24
	5988.88
	

	1
	西大门建筑装饰工程
	122.82
	
	
	
	122.82
	㎡
	210.24
	5841.93
	

	2
	西大门电气工程
	
	
	2.51
	
	2.51
	㎡
	210.24
	102.25
	

	3
	西大门给水工程
	
	
	0.94
	
	0.94
	㎡
	210.24
	44.7
	

	(七）
	设备购置费
	
	172
	
	
	172
	项
	
	
	

	1
	宿舍楼电梯工程（9F）
	
	72
	
	
	72
	部
	4
	180000
	

	2
	宿舍楼电梯工程（11F）
	
	40
	
	
	40
	部
	2
	200000
	

	3
	食堂电梯工程（货梯）
	
	40
	
	
	40
	部
	2
	200000
	

	4
	食堂电梯工程（餐梯）
	
	20
	
	
	20
	部
	1
	200000
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	1134.35
	1134.35
	
	

	 (一）
	建设管理费
	
	
	
	328.36
	328.36
	
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	114.93
	114.93
	
	

	2
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	9.97
	9.97
	
	

	3
	工程招标代理服务费
	
	
	
	12.19
	12.19
	
	

	4
	设备招标代理服务费
	
	
	
	1.44
	1.44
	
	

	5
	监理服务招标服务费
	
	
	
	0.67
	0.67
	
	

	6
	设计服务招标服务费
	
	
	
	2
	2
	
	

	7
	工程造价咨询费
	
	
	
	53.63
	53.63
	
	

	8
	招标控制价编制费
	
	
	
	22.66
	22.66
	
	

	9
	竣工结算审核费
	
	
	
	30.98
	30.98
	
	

	10
	工程监理费
	
	
	
	133.52
	133.52
	
	

	（二）
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	10.96
	10.96
	
	

	1
	项目建议书编制费
	
	
	
	1.16
	1.16
	
	

	2
	可行性研究报告编制费
	
	
	
	7.49
	7.49
	
	

	3
	可行性研究报告评估费
	
	
	
	2.31
	2.31
	
	

	4
	编制节能报告书
	
	
	
	0.83
	0.83
	
	

	(三）
	设计勘察费
	
	
	
	347.24
	347.24
	
	

	1
	工程勘察费
	
	
	
	47.11
	47.11
	
	

	2
	工程设计费
	
	
	
	300.13
	300.13
	
	

	3
	基本设计费
	
	
	
	212.28
	212.28
	
	

	4
	其他设计费
	
	
	
	87.33
	87.33
	
	

	5
	总平规划设计费
	
	
	
	27.74
	27.74
	
	

	6
	施工图预算编制费
	
	
	
	21.28
	21.28
	
	

	7
	绿色建筑设计费
	
	
	
	21.28
	21.28
	
	

	8
	竣工图编制费
	
	
	
	17.02
	17.02
	
	

	(四）
	编制及评估环境影响咨询服务费(报告表)
	
	
	
	1.43
	1.43
	
	

	(五）
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	67.04
	67.04
	
	

	(六）
	工程保险费
	
	
	
	40.22
	40.22
	
	

	(七）
	城市市政建设配套费
	
	
	
	229.04
	229.04
	
	

	(八）
	高可靠供电费用
	
	
	
	26.95
	26.95
	
	

	(九）
	其他费用
	
	
	
	83.12
	83.12
	
	

	
1
	水土保持方案编制服务费
	
	
	
	2.14
	2.14
	
	

	2
	检验试验费
	
	
	
	80.45
	80.45
	
	

	3
	特种设备检验检测费
	
	
	
	0.54
	0.54
	
	

	4
	森林植被恢复费
	
	
	
	100.62
	100.62
	
	

	5
	使用林业许可证
	
	
	
	8.67
	8.67
	
	

	6
	水系规划、水资源论证报告服务
	
	
	
	10.98
	10.98
	
	

	三
	基本预备费用
	
	
	
	727.1
	727.1
	
	（一+二）*5%

	四
	项目总投资
	10973.97
	172
	2261.69
	1861.45
	15269.11
	㎡
	44582.11
	3424.94
	一+二+三




