附件

广西壮族自治区南溪山医院门急诊大楼项目初步设计总投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算费用(万元)
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单价（元）
	

	一
	工程费用
	15770.64
	3093.74
	4604.47
	0.00
	23468.85
	㎡
	35199.44
	6667.39
	

	(一）
	门急诊综合大楼
	7141.11
	1118.24
	2388.71
	0.00
	10648.06
	㎡
	25422.97
	4188.36
	

	1
	建筑工程
	3003.63
	
	
	
	3003.63
	㎡
	25422.97
	1181.46
	

	2
	室内装修工程
	2051.57
	
	
	
	2051.57
	㎡
	20699.48
	991.12
	

	3
	外立面装修工程
	594.95
	
	
	
	594.95
	㎡
	6237.75
	953.79
	

	4
	特殊装修
	998.06
	
	
	
	998.06
	㎡
	4723.49
	2112.97
	

	5
	轻钢构架结构
	492.90
	
	
	
	492.90
	㎡
	1643
	3000.00
	

	6
	给排水工程
	
	62.05
	188.35
	
	250.40
	㎡
	25422.97
	98.49
	

	7
	电气工程
	
	22.62
	342.71
	
	365.33
	㎡
	25422.97
	143.70
	

	8
	暖通工程
	
	794.36
	862.75
	
	1657.11
	㎡
	25422.97
	651.82
	

	9
	消防工程
	
	40.14
	375.61
	
	415.75
	㎡
	25422.97
	163.53
	

	10
	智能化工程
	
	199.07
	619.29
	
	818.36
	㎡
	25422.97
	321.90
	

	(二）
	地下室
	7648.75
	497.44
	703.52
	0.00
	8849.71
	㎡
	9776.47
	9052.05
	

	1
	支护工程
	1414.87
	
	
	
	1414.87
	㎡
	9776.47
	1447.22
	

	2
	地基处理
	2597.87
	
	
	
	2597.87
	㎡
	9776.47
	2657.27
	

	3
	建筑工程
	2958.46
	
	
	
	2958.46
	㎡
	9776.47
	3026.10
	

	4
	装饰工程
	495.65
	
	
	
	495.65
	㎡
	8870.99
	558.73
	

	5
	特殊装修
	181.90
	
	
	
	181.90
	㎡
	905.48
	2008.88
	

	6
	给排水工程
	
	36.89
	78.33
	
	115.22
	㎡
	9776.47
	117.85
	

	7
	电气工程
	
	
	306.06
	
	306.06
	㎡
	9776.47
	313.06
	

	8
	暖通工程
	
	65.49
	83.83
	
	149.32
	㎡
	9776.47
	152.73
	

	9
	消防工程
	
	20.35
	150.20
	
	170.55
	㎡
	9776.47
	174.45
	

	10
	人防安装
	
	10.91
	85.10
	
	96.01
	㎡
	9776.47
	98.21
	

	11
	机械停车位
	
	330.00
	
	
	330.00
	个
	165
	20000.00
	

	12
	充电桩
	
	33.80
	
	
	33.80
	台
	32
	10562.50
	

	（三）
	变配电工程
	
	544.61
	666.07
	0.00
	1210.68
	㎡
	35199.44
	343.95
	

	（四）
	标识工程
	325.61
	
	
	0.00
	325.61
	㎡
	35199.44
	92.50
	

	（五）
	电梯工程
	
	619.00
	165.28
	0.00
	784.28
	台
	22
	356490.91
	

	（六）
	医疗用气及制氧、真空吸引系统
	
	266.24
	174.31
	0.00
	440.55
	㎡
	35199.44
	125.16
	

	（七）
	夜景亮化
	
	
	120.17
	0.00
	120.17
	㎡
	10779.30
	111.48
	

	（八）
	医疗家具
	300.00
	
	
	0.00
	300.00
	项
	1
	3000000.00
	

	（九）
	室外配套
	355.17
	48.21
	386.41
	0.00
	789.79
	㎡
	4119.06
	1917.40
	

	1
	绿化工程
	58.11
	
	
	
	58.11
	㎡
	1546.72
	375.70
	

	2
	场地土方
	65.51
	
	
	
	65.51
	㎡
	10856.34
	60.34
	

	3
	总平道路、铺装
	115.51
	
	
	
	115.51
	㎡
	3467.78
	333.09
	

	4
	围墙
	17.63
	
	
	
	17.63
	m
	120
	1469.17
	

	5
	总平给排水
	
	48.21
	224.97
	
	273.18
	㎡
	4119.06
	663.21
	

	6
	总平电气
	
	
	31.44
	
	31.44
	㎡
	4119.06
	76.33
	

	7
	外电接入
	
	
	80.00
	
	80.00
	m
	800
	1000.00
	

	8
	外水接入
	
	
	50.00
	
	50.00
	m
	500
	1000.00
	

	9
	拆除工程
	98.41
	
	
	
	98.41
	㎡
	9072
	108.48
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	3271.71
	3271.71
	
	

	(一）
	建设管理费
	
	
	
	1477.59
	1477.59
	
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	324.17
	324.17
	
	

	2
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	61.79
	61.79
	
	

	3
	招标代理服务费
	
	
	
	38.39
	38.39
	
	

	4
	工程监理费
	
	
	
	358.40
	358.40
	
	

	5
	全过程咨询费
	
	
	
	694.84
	694.84
	
	

	(二）
	建设用地费
	
	
	
	0
	0
	
	

	(三）
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	30
	30
	
	

	1
	编制项目建议书
	
	
	
	9
	9
	
	

	2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	16
	16
	
	

	3
	评估可行性研究报告
	
	
	
	0
	0
	
	

	4
	审查初步设计文件
	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	海绵城市评估费
	
	
	
	5
	5
	
	

	(四）
	勘察设计费
	
	
	
	1093.55
	1093.55
	
	

	1
	初步设计及详细勘察
	
	
	
	70.41
	70.41
	
	

	2
	施工勘察
	
	
	
	281.63
	281.63
	
	

	3
	基本设计费
	
	
	
	674.10
	674.10
	
	

	4
	绿色建筑设计费（二星）
	
	
	
	67.41
	67.41
	
	

	(五）
	环境影响评价费
	
	
	
	10.01
	10.01
	
	

	(六）
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	194.95
	194.95
	
	

	(七）
	工程保险费
	
	
	
	70.41
	70.41
	
	

	(八）
	城市市政建设配套费
	
	
	
	0
	0
	
	

	(九）
	高可靠性供电费
	
	
	
	18.38
	18.38
	
	

	(十）
	其他费用
	
	
	
	376.82
	376.82
	
	

	1
	防空地下易地建设费
	
	
	
	0
	0
	
	

	2
	水土保持设施补偿费和水土流失防治费
	
	
	
	0
	0
	
	

	3
	水土保持方案编制费
	
	
	
	0
	0
	
	

	4
	工程检验试验费
	
	
	
	187.75
	187.75
	
	

	5
	特种设备检验费
	
	
	
	1.32
	1.32
	
	

	6
	扬尘防治费
	
	
	
	187.75
	187.75
	
	

	三
	基本预备费用
	
	
	
	1337.03
	1337.03
	
	（一+二）×5%

	四
	建设期利息
	
	
	
	664
	664
	
	

	五
	项目总投资
	15770.64
	3093.74
	4604.47
	5272.74
	28741.59 
	㎡
	35199.44
	8165.35
	一+二+三+四




