	附件
广西科技大学第一附属医院医技综合楼项目初步设计投资概算表


	序号
	工程和费用名称
	概算费用(万元)
	技术经济指标
	备 注

	
	
	建筑工程     　       　
	设备购置
	安装工程
	合计
	单位
	数量
	单价（元）
	

	Ⅰ
	工程费用
	10171.2
	2061.27
	4108.44
	16340.91
	㎡
	27091
	6031.86
	　

	1
	地上工程
	7283.14
	635
	3337.05
	11255.19
	㎡
	22264
	5055.33
	　

	1.1
	建筑工程
	6321.83
	
	
	6321.82
	m2
	22264
	2839.48
	

	1.1.1
	土建工程
	3004.91
	
	
	3004.91
	m2
	22264
	1349.67
	　

	1.1.2
	内装饰工程
	2292.01
	
	
	2292.01
	m2
	22264
	1029.47
	　

	1.1.3
	外立面工程
	1024.9
	
	
	1024.9
	m2
	22264
	460.34
	　

	1.2
	特殊功能用房装修
	961.3
	0
	0
	961.3
	
	
	
	　

	1.2.1
	1层大堂
	80.1
	
	
	80.1
	m2
	267
	3000
	　

	1.2.2
	电梯厅
	61.2
	
	
	61.2
	m2
	204
	3000
	　

	1.2.3
	洁净区域装修
	500
	
	
	500
	m2
	2700
	1851.85
	　

	1.2.4
	手术室
	320
	
	
	320
	间
	4
	800000
	　

	1.3
	安装工程
	
	635
	3337.07
	3972.07
	m2
	22264
	1784.07
	

	1.3.1
	电气工程
	
	
	718.62
	718.62
	m2
	22264
	322.77
	　

	1.3.2
	弱电工程
	
	
	786.28
	786.28
	m2
	22264
	353.16
	　

	1.3.3
	给排水工程
	
	
	122.32
	122.32
	m2
	22264
	54.94
	　

	1.3.4
	消防工程
	
	
	470.66
	470.66
	m2
	22264
	211.4
	　

	1.3.5
	通风空调工程
	
	
	1197.22
	1197.22
	m2
	22264
	537.74
	　

	1.3.6
	热水供应
	
	
	41.97
	41.97
	m2
	22264
	18.85
	　

	1.3.7
	电梯工程
	
	315
	
	315
	台
	8
	393750
	　

	1.3.8
	扶梯工程
	
	320
	
	320
	台
	8
	400000
	　

	2
	地下工程
	2512.61
	
	500.15
	3012.76
	㎡
	4827
	6241.47
	　

	2.1
	建筑工程
	2512.61
	
	
	2512.61
	m2
	4827
	5205.32
	

	2.1.1
	基坑围护
	324
	
	
	324
	m
	360
	9000
	　

	2.1.2
	土方工程
	168.29
	
	
	168.29
	m2
	4827
	348.65
	　

	2.1.3
	基础换填
	613.62
	
	
	613.62
	m2
	4827
	1271.22
	　

	2.1.4
	土建工程
	1044.17
	
	
	1044.17
	m2
	4827
	2163.19
	　

	2.1.5
	内装饰工程
	362.53
	
	
	362.53
	m2
	4827
	751.05
	　

	2.2
	安装工程
	
	
	500.15
	500.15
	㎡
	4827
	1036.16
	　

	2.2.1
	电气工程
	
	
	142.19
	142.19
	m2
	4827
	294.57
	　

	2.2.2
	弱电工程
	
	
	88.05
	88.05
	m2
	4827
	182.41
	　

	2.2.3
	给排水工程
	
	
	35.26
	35.26
	m2
	4827
	73.04
	　

	2.2.4
	消防工程
	
	
	136.51
	136.51
	m2
	4827
	282.82
	　

	2.2.5
	暖通工程
	
	
	98.14
	98.14
	m2
	4827
	203.32
	　

	3
	医疗专项工程
	
	765
	
	765
	
	
	
	　

	3.1
	物流系统
	
	430
	
	430
	项
	1
	4300000
	　

	3.2
	直饮水系统
	
	80
	
	80
	项
	1
	800000
	　

	3.3
	医用中心供气工程
	
	40
	
	40
	项
	1
	400000
	　

	3.4
	放射防护屏蔽费用
	
	200
	
	200
	项
	1
	2000000
	　

	3.5
	医院标识系统
	
	15
	
	15
	项
	1
	150000
	　

	4
	室外附属工程
	375.46
	661.27
	271.24
	1307.96
	㎡
	11231
	1164.61
	　

	4.1
	道路铺装工程
	145.73
	
	
	145.73
	m2
	3835
	380
	　

	4.2
	景观绿化工程
	184.9
	
	
	184.9
	m2
	7396
	250
	　

	4.3
	场地整理
	44.83
	
	
	44.83
	m2
	15460
	29
	　

	4.4
	照明系统
	
	
	44.92
	44.92
	m2
	11231
	40
	　

	4.5
	室外给水及消防工程
	
	
	33.69
	33.69
	m2
	11231
	30
	　

	4.6
	室外雨污水工程
	
	
	134.77
	134.77
	m2
	11231
	120
	　

	4.7
	雨水回收系统
	
	40
	
	40
	项
	1
	400000
	　

	4.8
	室外标识工程
	
	
	5
	5
	m2
	11231
	4.45
	　

	4.9
	污水管移位
	
	
	30
	30
	m
	200
	1500
	　

	4.1
	供配电工程

（含柴油发电机）
	
	541.27
	
	541.27
	项
	1
	5412727.37
	　

	4.11
	污水处理系统
	
	80
	
	80
	项
	1
	800000
	　

	4.12
	监控系统
	
	
	16.85
	16.85
	m2
	11231
	15
	　

	4.13
	充电桩
	
	
	6
	6
	个
	20
	3000
	　

	Ⅱ
	工程建设其它费
	
	
	
	1457.2
	
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	204.23
	
	

	2
	施工图审查费
	
	
	
	23.22
	
	

	3
	招标代理服务费
	
	
	
	22.97
	
	

	4
	检验试验招标代理服务费
	
	
	
	5
	
	

	5
	监理服务招标代理费
	
	
	
	1.6
	
	

	6
	设计招标代理服务费
	
	
	
	1.8
	
	

	7
	招标控制价咨询
	
	
	
	28.01
	
	

	8
	工程结算审查费
	
	
	
	28.01
	
	

	9
	全过程造价咨询费
	
	
	
	59.76
	
	

	10
	建设工程监理费
	
	
	
	192.29
	
	

	11
	项目建议书编制费
	
	
	
	8.6
	
	　

	12
	可行性研究报告编制费
	
	
	
	17.28
	
	　

	13
	勘察审查费
	
	
	
	1.63
	
	

	14
	消防审查费
	
	
	
	0.5
	
	

	15
	地勘
	
	
	
	50
	
	　

	16
	工程设计费
	
	
	
	414.42
	
	

	17
	环境影响评价费
	
	
	
	21.54
	
	

	18
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	81.7
	
	

	19
	工程保险费
	
	
	
	65.36
	
	

	20
	高可靠性供电费用
	
	
	
	47.04
	
	

	21
	水土保持方案编审费
	
	
	
	1.77
	
	

	22
	检验试验费
	
	
	
	139.02
	
	

	23
	BIM费用
	
	
	
	41.44
	
	

	Ⅲ
	预备费
	
	711.92
	
	　

	1
	基本预备费
	
	711.92
	
	　

	Ⅳ
	建设期债券利息
	
	666
	
	

	
	概算总投资
	Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ
	19176.03
	
	　


