附件
自治区人民医院桃源院区家庭式一体化产房装修改造项目

初步设计投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	概 算 造 价  （万元）
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值
	

	一
	工程费用
	679.49
	539.92
	25.84
	
	1245.25
	m2
	1480.00
	8414
	

	（一）
	拆除工程
	54.62
	
	
	
	54.62
	m2
	1480.00
	369
	

	1
	土建拆除工程
	31.13
	
	
	
	31.13
	m2
	1480.00
	210
	

	2
	安装拆除工程
	23.49
	
	
	
	23.49
	m2
	1480.00
	159
	

	（二）
	装饰装修工程
	624.87
	
	
	
	624.87
	m2
	1480.00
	4222
	

	1
	新建墙体及其他
	217.62
	
	
	
	217.62
	m2
	1480.00
	1470
	

	2
	地面
	60.07
	
	
	
	60.07
	m2
	1480.00
	406
	

	3
	墙面
	303.30
	
	
	
	303.30
	m2
	1480.00
	2049
	

	4
	天棚面
	43.88
	
	
	
	43.88
	m2
	1480.00
	296
	

	（三）
	安装工程
	
	539.92
	25.84
	
	565.76
	m2
	1480.00
	3823
	

	1
	给排水安装及生活热水系统工程
	
	54.50
	
	
	54.50
	m2
	1480.00
	368
	

	2
	电气工程
	
	82.39
	
	
	82.39
	m2
	1480.00
	557
	

	3
	消防改造系统安装工程
	
	42.40
	
	
	42.40
	m2
	1480.00
	286
	

	4
	空调通风系统安装工程
	
	104.73
	
	
	104.73
	m2
	1480.00
	708
	

	4.1
	空调系统
	
	96.43
	
	
	96.43
	m2
	1480.00
	652
	

	4.2
	排风系统
	
	8.30
	
	
	8.30
	m2
	1480.00
	56
	

	5
	智能化改造工程
	
	166.23
	
	
	166.23
	m2
	1480.00
	1123
	

	5.1
	医护对讲及可视对讲门禁系统
	
	84.30
	
	
	84.30
	m2
	1480.00
	570
	

	5.2
	婴儿防盗系统
	
	50.51
	
	
	50.51
	m2
	1480.00
	341
	

	5.3
	背景音乐系统
	
	5.13
	
	
	5.13
	m2
	1480.00
	35
	

	5.4
	电视、网络管线系统
	
	26.29
	
	
	26.29
	m2
	1480.00
	178
	

	6
	智能控制系统
	
	64.70
	
	
	64.70
	m2
	1480.00
	437
	

	7
	医用气体安装工程
	
	23.61
	
	
	23.61
	m2
	1480.00
	160
	

	8
	嵌入一体式家庭化配套终端
	
	1.36
	25.84
	
	27.20
	床
	17.00
	16000
	

	二
	工程建设其他费
	
	
	
	177.53
	177.53
	
	
	
	

	（一）
	建设管理费
	
	
	
	87.71
	87.71
	
	
	
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	31.74
	31.74
	
	
	
	

	2
	施工图审查费
	
	
	
	2.96
	2.96
	
	
	
	

	2.1
	建设审查
	
	
	
	2.86
	2.86
	
	
	
	

	2.2
	消防审查
	
	
	
	0.10
	0.10
	
	
	
	

	3
	招投标代理服务费
	
	
	
	7.26
	7.26
	
	
	
	

	3.1
	工程招标代理服务费
	
	
	
	4.61
	4.61
	
	
	
	

	3.2
	设备招标代理服务费
	
	
	
	2.65
	2.65
	
	
	
	

	3.3
	工程监理招标代理服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	工程设计招标代理服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	工程实施阶段造价咨询费
	
	
	
	16.96
	16.96
	
	
	
	

	4.1
	工程量清单及招标控制价编制费
	
	
	
	4.56
	4.56
	
	
	
	

	4.2
	施工过程造价咨询费
	
	
	
	6.08
	6.08
	
	
	
	

	4.3
	竣工结算审核费
	
	
	
	6.32
	6.32
	
	
	
	

	5
	工程监理费
	
	
	
	28.79
	28.79
	
	
	
	

	（二）
	建设用地费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	4.80
	4.80
	
	
	
	

	1
	编制项目建议书
	
	
	
	4.80
	4.80
	
	
	
	

	2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	评估可行性研究报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	初步设计文件评估咨询
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）
	勘察设计费
	
	
	
	56.83
	56.83
	
	
	
	

	1
	工程勘察费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工程设计费
	
	
	
	56.83
	56.83
	
	
	
	

	2.1
	基本设计费
	
	
	
	56.83
	56.83
	
	
	
	

	2.2
	其他设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	环境影响咨询服务费(报告表)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）
	职业病危害评价费、安全评价费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（七）
	工程保险费
	
	
	
	6.23
	6.23
	
	
	
	

	（八）
	特种设备检验检测费（电梯）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（九）
	工程检验试验费
	
	
	
	9.96
	9.96
	
	
	
	

	（十）
	高可靠性供电费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十一）
	城市市政建设配套费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十二）
	其他费用
	
	
	
	12.00
	12.00
	
	
	
	

	1
	防空地下易地建设费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	地质灾害危险性评价费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	水土保持方案编制费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	水土保护设施补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	专项检测费
	
	
	
	12.00
	12.00
	
	
	
	

	三
	基本预备费用
	
	
	
	71.14
	71.14
	
	
	
	（一+二）×5%

	四
	医疗仪器设备
	
	
	320.00
	
	320.00
	
	
	
	

	五
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	项目总投资
	679.49
	539.92
	345.84
	248.67
	1813.92
	m2
	1480.00
	12256
	<一>+<二>+<三>+<四>+<五>+<六>




